

08.09.2023

Hildrizhauser Straße 6, Ehningen

Preisspiegel

Seite 1 von 11

Flachdachsanierung

Alle Währungsangaben in EUR

	1 Bepreistes LV	2 Holzbau Mutz GmbH	3 <i>2. Bieter</i>	Mittelwert
1 Baustelleneinrichtung				
1.1 Chemikalien-Baustellen-WC				4 StWo
Rang	2	1	3	
EP	60,00	30,00	312,50	134,17
GP	240,00	120,00	1.250,00	536,67
Diff. Betrag	120,00		1.130,00	
1.2 Bauzaun Grundeinsatzzeit				25 m
Rang	2	1	3	
EP	22,00	21,15	55,63	32,93
GP	550,00	528,75	1.390,75	823,17
Diff. Betrag	21,25		862,00	
1.3 Bauzaun, Verlängerungswoche				25 mWo
Bedarfsposition				
Rang	2	1	3	
EP	3,50	2,40	9,38	5,09
GP	87,50	60,00	234,50	127,33
Diff. Betrag	27,50		174,50	
1.4 Baustromverteiler				1 St
Bedarfsposition				
Rang	2	1	3	
EP	950,00	300,00	2.812,50	1.354,17
GP	950,00	300,00	2.812,50	1.354,17
Diff. Betrag	650,00		2.512,50	
1.5 Verkehrssicherung im Baustellenbereich				1 psch
Rang	2	1	3	
EP	500,00	300,00	4.375,00	1.725,00
GP	500,00	300,00	4.375,00	1.725,00
Diff. Betrag	200,00		4.075,00	
1.6 Schrägaufzug				1 psch
Rang	3	1	2	
EP	2.000,00	718,85	1.562,50	1.427,12
GP	2.000,00	718,85	1.562,50	1.427,12
Diff. Betrag	1.281,15		843,65	
1.7 Bautagebuch				1 psch
Rang	2	1	3	
EP	300,00	50,00	312,50	220,83
GP	300,00	50,00	312,50	220,83
Diff. Betrag	250,00		262,50	
1.8 Weitere Baustelleneinrichtung				1 psch
Rang	2	1	3	
EP	1.500,00	100,00	1.875,00	1.158,33
GP	1.500,00	100,00	1.875,00	1.158,33
Diff. Betrag	1.400,00		1.775,00	
Summen 1 Baustelleneinrichtung				
Rang	2	1	3	
Gesamt	6.127,50	2.177,60	13.812,75	7.372,62
Diff. Betrag	3.949,90		11.635,15	
2 Gerüstarbeiten				
2.1 Fassadengerüst, Grundeinsatzzeit				260 m²
Rang	2	1	3	
EP	9,00	8,62	24,38	14,00
GP	2.340,00	2.241,20	6.338,80	3.640,00

08.09.2023
Hildrizhauser Straße 6, Ehningen

Preisspiegel

Seite 2 von 11
Flachdachsanieierung
Alle Währungsangaben in EUR

	1 Bepreistes LV	2 Holzbau Mutz GmbH	3 2. Bieter	Mittelwert
	Diff. Betrag	98,80	4.097,60	
2.2	Fassadengerüst, Verlängerungswoche			260 m²Wo
	Bedarfsposition			
	Rang	3	1	2
	EP	9,00	0,70	3,13
	GP	2.340,00	182,00	813,80
	Diff. Betrag	2.158,00	631,80	1.111,93
2.3	Treppenaufgang			1 St
	Rang	1	2	3
	EP	kein Eintrag	705,40	3.937,50
	GP		705,40	3.937,50
	Diff. Betrag		705,40	3.937,50
2.4	Überbrückung Eingang			1 St
	Rang	2	1	3
	EP	200,00	80,00	1.093,75
	GP	200,00	80,00	1.093,75
	Diff. Betrag	120,00	1.013,75	457,92
2.5	Überbrückung Notausgang			1 St
	Rang	2	1	3
	EP	200,00	100,00	1.093,75
	GP	200,00	100,00	1.093,75
	Diff. Betrag	100,00	993,75	464,58
2.6	Überbrückung Treppe			1 St
	Rang	1	2	3
	EP	kein Eintrag	300,00	1.937,50
	GP		300,00	1.937,50
	Diff. Betrag		300,00	1.937,50
2.7	Überbrückung Mauer			1 St
	Rang	1	2	3
	EP	kein Eintrag	100,00	625,00
	GP		100,00	625,00
	Diff. Betrag		100,00	625,00
2.8	Gerüstlöcher			20 St
	Rang	1	2	3
	EP	kein Eintrag	8,27	15,63
	GP		165,40	312,60
	Diff. Betrag		165,40	312,60
2.9	Schutzmaßnahmen Gehweg			25 m
	Rang	1	2	3
	EP	kein Eintrag	5,36	21,88
	GP		134,00	547,00
	Diff. Betrag		134,00	547,00
Summen 2 Gerüstarbeiten				
	Rang	2	1	3
	Gesamt	5.080,00	4.008,00	16.699,70
	Diff. Betrag	1.072,00		12.691,70
3	Demontage und vorbereitende Arbeiten			
3.1	Ausbau und Entsorgung Attikaabdeckung, 50 cm			36 m
	Rang	2	1	3
	EP	10,00	9,17	15,63
	GP	360,00	330,12	562,68
	Diff. Betrag	29,88		232,56
3.2	Ausbau und Entsorgung Attikaabdeckung, 70 cm			12 m

08.09.2023
Hildrizhauser Straße 6, Ehningen

Preisspiegel

Seite 3 von 11
Flachdachsanierung
Alle Währungsangaben in EUR

	1	2	3	
	Bepreistes LV	Holzbau Mutz GmbH	2. Bieten	Mittelwert
	Rang 2	1	3	
	EP 10,00	9,17	19,38	12,85
	GP 120,00	110,04	232,56	154,20
	Diff. Betrag 9,96		122,52	
3.3	Ausbau und Entsorgung Randaufkantungsbleche			25 m
	Rang 2	1	3	
	EP 10,00	9,17	18,13	12,43
	GP 250,00	229,25	453,25	310,83
	Diff. Betrag 20,75		224,00	
3.4	Ausbau und Entsorgung Klemmschiene			25 m
	Rang 1	2	3	
	EP 5,00	9,17	11,88	8,68
	GP 125,00	229,25	297,00	217,08
	Diff. Betrag	104,25	172,00	
3.5	Ausbau und Entsorgung Kiesfangleisten			46 m
	Rang 1	2	3	
	EP 4,00	9,17	12,50	8,56
	GP 184,00	421,82	575,00	393,61
	Diff. Betrag	237,82	391,00	
3.6	Ausbau und Entsorgung Kiesschüttung			1,3 m³
	Rang 1	2	3	
	EP 300,00	531,38	618,75	483,38
	GP 390,00	690,79	804,38	628,39
	Diff. Betrag	300,79	414,38	
3.7	Ausbau und Entsorgung Substratschicht			8 m³
	Rang 1	2	3	
	EP 180,00	419,99	656,25	418,75
	GP 1.440,00	3.359,92	5.250,00	3.349,97
	Diff. Betrag	1.919,92	3.810,00	
3.8	Ausbau und Entsorgung Vlies			115 m²
	Rang 1	2	3	
	EP 2,00	5,08	10,01	5,70
	GP 230,00	584,20	1.151,15	655,12
	Diff. Betrag	354,20	921,15	
3.9	Ausbau und Entsorgung Dränelemente			95 m²
	Rang 1	2	3	
	EP 5,00	7,96	12,51	8,49
	GP 475,00	756,20	1.188,45	806,55
	Diff. Betrag	281,20	713,45	
3.10	Abbruch und Entsorgung Dachabdichtung, Fläche			115 m²
	Rang 1	2	3	
	EP 16,00	24,79	45,50	28,76
	GP 1.840,00	2.850,85	5.232,50	3.307,78
	Diff. Betrag	1.010,85	3.392,50	
3.11	Abbruch und Entsorgung Dachabdichtung, Randaufkantungen			75 m
	Rang 1	2	3	
	EP 10,00	19,53	31,56	20,36
	GP 750,00	1.464,75	2.367,00	1.527,25
	Diff. Betrag	714,75	1.617,00	
3.12	Abbruch und Entsorgung EPS-Dämmung			115 m²
	Rang 1	2	3	
	EP 15,00	19,26	23,44	19,23
	GP 1.725,00	2.214,90	2.695,60	2.211,83
	Diff. Betrag	489,90	970,60	

08.09.2023
Hildrizhauser Straße 6, Ehningen

Preisspiegel

Seite 4 von 11
Flachdachsanieierung
Alle Währungsangaben in EUR

	1 Bepreistes LV	2 Holzbau Mutz GmbH	3 <i>2. Bieter</i>	Mittelwert
3.13	Abbruch und Entsorgung Dampfsperre inkl. Voranstrich, Fläche			115 m²
	Bedarfsposition			
	Rang 1	2	3	
	EP 8,00	15,13	15,57	12,90
	GP 920,00	1.739,95	1.790,55	1.483,50
	Diff. Betrag	819,95	870,55	
3.14	Abbruch und Entsorgung Dampfsperre inkl. Voranstrich, Randaufkantungen			75 m
	Bedarfsposition			
	Rang 1	3	2	
	EP 4,00	15,13	10,82	9,98
	GP 300,00	1.134,75	811,50	748,75
	Diff. Betrag	834,75	511,50	
3.15	Abbruch und Entsorgung Dachlüfter			4 St
	Rang 2	1	3	
	EP 30,00	10,20	31,25	23,82
	GP 120,00	40,80	125,00	95,27
	Diff. Betrag	79,20	84,20	
3.16	Ausbau und Entsorgung der Abläufe			3 St
	Rang 3	2	1	
	EP 100,00	63,13	37,50	66,88
	GP 300,00	189,39	112,50	200,63
	Diff. Betrag	187,50	76,89	
3.17	Schutzmaßnahmen Lichtkuppel			1 St
	Rang 1	2	3	
	EP kein Eintrag	80,38	312,50	130,96
	GP 80,38		312,50	130,96
	Diff. Betrag	80,38	312,50	
3.18	Herstellung Durchbruch Notüberlauf			4 St
	Rang 1	2	3	
	EP 200,00	200,00	337,50	245,83
	GP 800,00	800,00	1.350,00	983,33
	Diff. Betrag		550,00	
	Summen 3 Demontage und vorbereitende Arbeiten			
	Rang 1	2	3	
	Gesamt 10.329,00	17.227,36	25.311,62	17.622,66
	Diff. Betrag	6.898,36	14.982,62	
4	Dachabdichtungsarbeiten			
4.1	Untergrundvorbereitung, Fläche			115 m²
	Rang 2	3	1	
	EP 2,50	2,63	1,88	2,34
	GP 287,50	302,45	216,20	268,72
	Diff. Betrag	71,30	86,25	
4.2	Untergrundvorbereitung, Randaufkantung			75 m
	Rang 2	3	1	
	EP 1,50	2,63	1,25	1,79
	GP 112,50	197,25	93,75	134,50
	Diff. Betrag	18,75	103,50	
4.3	Bituminöser Voranstrich, Fläche			115 m²
	Rang 3	1	2	
	EP 3,00	2,69	2,99	2,89
	GP 345,00	309,35	343,85	332,73
	Diff. Betrag	35,65	34,50	

08.09.2023
Hildrizhauser Straße 6, Ehningen

Preisspiegel

Seite 5 von 11
Flachdachsanie rung
Alle Währungsangaben in EUR

	1	2	3	
	Bepreistes LV	Holzbau Mutz GmbH	2 - Bieter	Mittelwert
4.4	Bituminöser Voranstrich, Randaufkantung			75 m
	Rang 1	3	2	
	EP 2,00	2,69	2,43	2,37
	GP 150,00	201,75	182,25	178,00
	Diff. Betrag	51,75	32,25	
4.5	Dampfsperre Bitumenbahn, Fläche			115 m²
	Rang 2	1	3	
	EP 18,00	11,00	28,94	19,31
	GP 2.070,00	1.265,00	3.328,10	2.221,03
	Diff. Betrag	805,00	2.063,10	
4.6	Dampfsperre Bitumenbahn, Randaufkantung			75 m
	Rang 2	1	3	
	EP 12,00	11,00	19,19	14,06
	GP 900,00	825,00	1.439,25	1.054,75
	Diff. Betrag	75,00	614,25	
4.7	Zulage Dampfsperre Notentwässerung			4 St
	Rang 1	2	3	
	EP 20,00	20,78	25,00	21,93
	GP 80,00	83,12	100,00	87,71
	Diff. Betrag	3,12	20,00	
4.8	Flachdachdämmung PUR WLS 023			115 m²
	Rang 2	1	3	
	EP 45,00	34,19	50,56	43,25
	GP 5.175,00	3.931,85	5.814,40	4.973,75
	Diff. Betrag	1.243,15	1.882,55	
4.9	Zulage Anschlagpunkte			7 St
	Rang 3	1	2	
	EP 25,00	15,78	18,75	19,84
	GP 175,00	110,46	131,25	138,90
	Diff. Betrag	64,54	20,79	
4.10	Zulage Lichtkuppel			1 St
	Rang 1	2	3	
	EP 50,00	93,13	93,75	78,96
	GP 50,00	93,13	93,75	78,96
	Diff. Betrag	43,13	43,75	
4.11	Dämmkeil Randaufkantung			80 m
	Rang 2	1	3	
	EP 5,00	3,74	6,69	5,14
	GP 400,00	299,20	535,20	411,47
	Diff. Betrag	100,80	236,00	
4.12	Eintiefen Abläufe			2 St
	Rang 3	1	2	
	EP 35,00	21,15	25,00	27,05
	GP 70,00	42,30	50,00	54,10
	Diff. Betrag	27,70	7,70	
4.13	Eintiefen Notabläufe			3 St
	Rang 1	2	3	
	EP kein Eintrag	21,15	25,00	15,38
	GP	63,45	75,00	46,15
	Diff. Betrag	63,45	75,00	
4.14	Kaltselbstklebende erste Abdichtungslage			115 m²
	Rang 2	1	3	
	EP 18,00	17,13	33,38	22,84
	GP 2.070,00	1.969,95	3.838,70	2.626,22

08.09.2023

Hildrizhauser Straße 6, Ehningen

Preisspiegel

Seite 6 von 11

Flachdachsanierung

Alle Währungsangaben in EUR

	1	2	3	
	Bepreistes LV	Holzbau Mutz GmbH	2. Bieter	Mittelwert
	Diff. Betrag	100,05	1.868,75	
4.15	Elastomerbitumen-Schweißbahn als Zwischenlage			115 m²
	Rang	2	1	3
	EP	18,00	17,87	32,93
	GP	2.070,00	2.055,05	3.786,95
	Diff. Betrag	14,95	1.731,90	2.637,33
4.16	Zulage höherwertige Zwischenlage			115 m²
	Rang	3	2	1
	EP	3,00	2,84	2,81
	GP	345,00	326,60	323,15
	Diff. Betrag	21,85	3,45	331,58
4.17	Obere Lage			115 m²
	Rang	2	1	3
	EP	23,00	22,54	37,13
	GP	2.645,00	2.592,10	4.269,95
	Diff. Betrag	52,90	1.677,85	3.169,02
4.18	Zulage höherwertige Oberlage			115 m²
	Rang	3	1	2
	EP	4,50	3,03	4,06
	GP	517,50	348,45	466,90
	Diff. Betrag	169,05	118,45	444,28
4.19	Zulage Dachabdichtung, Randaufkantung			75 m
	Rang	3	1	2
	EP	40,00	21,04	35,31
	GP	3.000,00	1.578,00	2.648,25
	Diff. Betrag	1.422,00	1.070,25	2.408,75
4.20	Klemmschiene			25 m
	Rang	2	1	3
	EP	12,00	11,01	18,13
	GP	300,00	275,25	453,25
	Diff. Betrag	24,75	178,00	342,83
4.21	Eindichten Lichtkuppel			1 St
	Rang	2	1	3
	EP	350,00	156,88	387,44
	GP	350,00	156,88	387,44
	Diff. Betrag	193,12	230,56	298,11
4.22	Eindichten Anschlagpunkte			7 St
	Rang	2	1	3
	EP	60,00	52,20	92,06
	GP	420,00	365,40	644,42
	Diff. Betrag	54,60	279,02	476,61
4.23	Eindichten Dachabläufe			2 St
	Rang	1	2	3
	EP	50,00	52,20	62,50
	GP	100,00	104,40	125,00
	Diff. Betrag		4,40	25,00
4.24	Eindichten Notabläufe			3 St
	Rang	3	1	2
	EP	65,00	52,20	62,50
	GP	195,00	156,60	187,50
	Diff. Betrag	38,40	30,90	179,70
Summen 4 Dachabdichtungsarbeiten				
	Rang	2	1	3

08.09.2023

Hildrizhauser Straße 6, Ehningen

Preisspiegel

Seite 7 von 11

Flachdachsanieierung
Alle Währungsangaben in EUR

	1	2	3	
	Bepreistes LV	Holzbau Mutz GmbH	2. Bieter	Mittelwert
Gesamt	21.827,50	17.652,99	29.534,51	23.005,00
Diff. Betrag	4.174,51		11.881,52	
5	Extensive Begrünung und Kiesarbeiten			
5.1	Schutzvlieslage, Fläche			115 m²
	Rang 1	2	3	
	EP 3,00	3,96	11,06	6,01
	GP 345,00	455,40	1.271,90	690,77
	Diff. Betrag	110,40	926,90	
5.2	Schutzvlieslage, Randaufkantung			75 m
	Rang 1	2	3	
	EP 1,50	3,96	4,75	3,40
	GP 112,50	297,00	356,25	255,25
	Diff. Betrag	184,50	243,75	
5.3	Drainagelage mit Wasserspeicherung			75 m²
	Rang 1	2	3	
	EP 15,00	17,48	21,94	18,14
	GP 1.125,00	1.311,00	1.645,50	1.360,50
	Diff. Betrag	186,00	520,50	
5.4	Filtervlieslage			75 m²
	Rang 2	1	3	
	EP 3,00	kein Eintrag	6,19	3,06
	GP 225,00		464,25	229,75
	Diff. Betrag	225,00	464,25	
5.5	Revisionsschacht Dachablauf			2 St
	Rang 2	1	3	
	EP 90,00	80,96	181,25	117,41
	GP 180,00	161,92	362,50	234,81
	Diff. Betrag	18,08	200,58	
5.6	Kiesschüttung			45 m²
	Rang 1	3	2	
	EP 20,00	22,60	21,56	21,39
	GP 900,00	1.017,00	970,20	962,40
	Diff. Betrag	117,00	70,20	
5.7	Kiesleiste			40 m
	Rang 1	2	3	
	EP 18,00	26,44	44,38	29,61
	GP 720,00	1.057,60	1.775,20	1.184,27
	Diff. Betrag	337,60	1.055,20	
5.8	Substratschicht			75 m²
	Rang 1	2	3	
	EP 20,00	25,46	56,19	33,88
	GP 1.500,00	1.909,50	4.214,25	2.541,25
	Diff. Betrag	409,50	2.714,25	
5.9	Saatgut und Sedumspossen, Substratschicht			75 m²
	Rang 1	2	3	
	EP 5,00	5,75	8,13	6,29
	GP 375,00	431,25	609,75	472,00
	Diff. Betrag	56,25	234,75	
5.10	Fertigstellungspflege Ansaat			1 psch
	Rang 3	1	2	
	EP 600,00	50,00	562,50	404,17
	GP 600,00	50,00	562,50	404,17
	Diff. Betrag	550,00	512,50	

08.09.2023
Hildrizhauser Straße 6, Ehningen

Preisspiegel

Seite 8 von 11
Flachdachsanierung
Alle Währungsangaben in EUR

	1	2	3	
	Bepreistes LV	Holzbau Mutz GmbH	2. Bieter	Mittelwert
Summen 5 Extensive Begrünung und Kiesarbeiten				
Rang	1	2	3	
Gesamt	6.082,50	6.690,67	12.232,30	8.335,16
Diff. Betrag		608,17	6.149,80	
6 Entwässerung				
6.1 Regelentwässerung				1 St
Rang	1	2	3	
EP	300,00	1.344,65	1.747,50	1.130,72
GP	300,00	1.344,65	1.747,50	1.130,72
Diff. Betrag		1.044,65	1.447,50	
6.2 Zusätzlicher Regelablauf				1 St
Rang	1	3	2	
EP	300,00	1.344,65	1.295,00	979,88
GP	300,00	1.344,65	1.295,00	979,88
Diff. Betrag		1.044,65	995,00	
6.3 Edelstahlrohr				1 St
Rang	1	3	2	
EP	100,00	564,15	468,75	377,63
GP	100,00	564,15	468,75	377,63
Diff. Betrag		464,15	368,75	
6.4 Steckrohr mit Abzweig				1 St
Rang	1	2	3	
EP	50,00	97,13	137,50	94,88
GP	50,00	97,13	137,50	94,88
Diff. Betrag		47,13	87,50	
6.5 Fassadenabdeckplatte, Regelentwässerung				1 St
Rang	1	2	3	
EP	55,00	117,30	125,00	99,10
GP	55,00	117,30	125,00	99,10
Diff. Betrag		62,30	70,00	
6.6 Notentwässerung				3 St
Rang	1	2	3	
EP	450,00	972,77	1.173,75	865,51
GP	1.350,00	2.918,31	3.521,25	2.596,52
Diff. Betrag		1.568,31	2.171,25	
6.7 Dampfsperrenplatte, Notentwässerung				3 St
Rang	1	3	2	
EP	75,00	106,30	98,75	93,35
GP	225,00	318,90	296,25	280,05
Diff. Betrag		93,90	71,25	
6.8 Fassadenabdeckplatte, Notentwässerung				3 St
Rang	1	3	2	
EP	55,00	80,30	78,75	71,35
GP	165,00	240,90	236,25	214,05
Diff. Betrag		75,90	71,25	
Summen 6 Entwässerung				
Rang	1	2	3	
Gesamt	2.545,00	6.945,99	7.827,50	5.772,83
Diff. Betrag		4.400,99	5.282,50	
7 Einbauten				
7.1 Anschlagpunkte für Seilsicherung				7 St
Rang	2	1	3	
EP	280,00	184,80	281,25	248,68

08.09.2023

Hildrizhauser Straße 6, Ehningen

Preisspiegel

Seite 9 von 11

Flachdachsanierung
Alle Währungsangaben in EUR

	1 Bepreistes LV	2 Holzbau Mutz GmbH	3 <i>2. Bieter</i>	Mittelwert
	GP 1.960,00	1.293,60	1.968,75	1.740,78
	Diff. Betrag 666,40		675,15	
7.2	Seilsystem für Absturzsicherung			30 m
	Rang 1	2	3	
	EP 80,00	85,35	112,44	92,60
	GP 2.400,00	2.560,50	3.373,20	2.777,90
	Diff. Betrag	160,50	973,20	
7.3	Montagedokumentation Anschlagereinrichtung			1 psch
	Rang 1	2	3	
	EP 250,00	250,00	250,00	250,00
	GP 250,00	250,00	250,00	250,00
	Diff. Betrag			
7.4	Steigleiter			1 St
	Rang 1	2	3	
	EP kein Eintrag	3.398,22	4.687,50	2.695,24
	GP	3.398,22	4.687,50	2.695,24
	Diff. Betrag	3.398,22	4.687,50	
	Summen 7 Einbauten			
	Rang 1	2	3	
	Gesamt 4.610,00	7.502,32	10.279,45	7.463,92
	Diff. Betrag	2.892,32	5.669,45	
8	Klempnerarbeiten			
8.1	Abdeckblech Attika, Abwicklung ca. 60 cm			36 m
	Rang 2	1	3	
	EP 100,00	79,98	124,94	101,64
	GP 3.600,00	2.879,28	4.497,84	3.659,04
	Diff. Betrag 720,72		1.618,56	
8.2	Abdeckblech Attika, Abwicklung ca. 80 cm			12 m
	Rang 2	1	3	
	EP 100,00	94,34	160,63	118,32
	GP 1.200,00	1.132,08	1.927,56	1.419,88
	Diff. Betrag 67,92		795,48	
8.3	Zulage Mehr-/Minderabwicklung			48 m
	Rang 2	1	3	
	EP 5,00	0,72	5,63	3,78
	GP 240,00	34,56	270,24	181,60
	Diff. Betrag 205,44		235,68	
8.4	Zulage Ecken und Enden			11 St
	Rang 2	1	3	
	EP 60,00	26,62	106,25	64,29
	GP 660,00	292,82	1.168,75	707,19
	Diff. Betrag 367,18		875,93	
8.5	Wandanschlussblech			20 m
	Rang 2	1	3	
	EP 65,00	51,98	80,44	65,81
	GP 1.300,00	1.039,60	1.608,80	1.316,13
	Diff. Betrag 260,40		569,20	
8.6	Zulage Ecken und Enden Wandanschlussblech			4 St
	Rang 2	1	3	
	EP 40,00	26,62	81,25	49,29
	GP 160,00	106,48	325,00	197,16
	Diff. Betrag 53,52		218,52	
	Summen 8 Klempnerarbeiten			

08.09.2023
Hildrizhauser Straße 6, Ehningen

Preisspiegel

Seite 10 von 11
Flachdachsanierung
Alle Währungsangaben in EUR

	1 Bepreistes LV	2 Holzbau Mutz GmbH	3 <i>2. Bieter</i>	Mittelwert
Rang	2	1	3	
Gesamt	7.160,00	5.484,82	9.798,19	7.481,00
Diff. Betrag	1.675,18		4.313,37	
9 Sonstiges				
9.1 Absaugen Dachfläche				15 h
Bedarfsposition				
Rang	1	3	2	
EP	50,00	63,13	60,00	57,71
GP	750,00	946,95	900,00	865,65
Diff. Betrag		196,95	150,00	
9.2 Mittellohn inkl. Kleingeräte				30 h
Rang	2	1	3	
EP	55,00	15,00	65,00	45,00
GP	1.650,00	450,00	1.950,00	1.350,00
Diff. Betrag	1.200,00		1.500,00	
9.3 Materialzuschlag				
Rang	3	1	2	
Zuschlag %	30	20	25	
EP	1.650,00	450,00	1.950,00	
GP	495,00	90,00	487,50	357,50
Diff. Betrag	405,00		397,50	
Summen 9 Sonstiges				
Rang	2	1	3	
Gesamt	2.895,00	1.486,95	3.337,50	2.573,15
Diff. Betrag	1.408,05		1.850,55	

08.09.2023
Hildrizhauser Straße 6, Ehningen

Preisspiegel

Seite 11 von 11
Flachdachsanieierung
Alle Währungsangaben in EUR

	¹ Bepreistes LV	² Holzbau Mutz GmbH	³ 2. Bieter	Mittelwert
--	-------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	------------

Endsummen

Angebotssummen

Netto	66.656,50	69.176,70	128.833,52	
MwSt	19% 12.664,74	19% 13.143,57	19% 24.478,37	
Brutto	79.321,24	82.320,27	153.311,89	104.984,47
Diff. Betrag		2.999,03	73.990,65	
Abschlag auf 100 %		-3,64	-48,26	