

Vergabevorschlag

Beschränkte Ausschreibung

Projekt: Beleuchtung Kindertagesstätte Brechgasse

Gewerk: TA-Elektro

Submission: 05.09.2023


Uhrzeit: 11:00 Uhr

Rangfolge	Firma	Ang.-Nr.	Angebotssumme ungeprüft / €	Angebotssumme geprüft / €	Bemerkung
1	Bieter 1	1	76.327,80	76.327,80	
2	Bieter 5	5	76.542,79	76.542,79	
3	Bieter 4	4	84.679,59	84.679,59	
4	Bieter 3	3	89.435,96	89.435,96	
5	Bieter 2	2	90.334,09	90.334,09	

Vergabevorschlag: Bieter 1
ELK - Elektro- und Lichthaus Knapp
71229 Leonberg

Sonstige Bemerkungen: Elektro Knapp hat bereits in vier unserer Kindergärten die technischen Anlagen der Brandmeldeüberwachung installiert.
Elektro Knapp ist ein renommiertes Elektrofachgeschäft.
Seitens Planung gibt es keine Bedenken für die Vergabe an Knapp

Ehningen, 08.09.2023 - Jürgen Pfau



Preisspiegel: Neue Beleuchtung Kindertagesstätte Brechgasse

Position	Bezeichnung	Dim.	Menge	Kobe	Bieter 1	Bieter 2	Bieter 3	Bieter 4	Bieter 5	Bieter
Titel 01 / Beleuchtung:										
01.1	Pendelleuchte	St	9	0,00	4.804,65	5.823,00	5.643,45	5.289,75	4.636,62	0,00
01.2	Pendelleuchte	St	6	0,00	5.050,50	5.598,00	5.545,68	5.541,42	5.064,78	0,00
01.3	Skive X-Large	St	6	0,00	8.896,20	9.528,00	9.958,08	10.077,60	9.299,70	0,00
01.4	Skive Large	St	6	0,00	5.125,80	5.670,00	5.545,44	5.757,00	5.262,78	0,00
01.5	Skive Medium	St	4	0,00	2.518,68	2.764,00	2.664,68	2.704,00	2.448,12	0,00
01.6	Skive-L Anbau	St	23	0,00	15.024,75	18.285,00	16.812,77	16.817,60	14.550,49	0,00
01.7	Skive-M-Anbau	St	17	0,00	7.135,75	9.588,00	8.445,77	8.057,15	7.058,91	0,00
01.8	Skive-S-Anbau	St	13	0,00	5.082,35	6.734,00	6.009,77	5.669,30	4.795,44	0,00
01.9	Langf-Norka	St	6	0,00	3.111,00	3.540,00	3.548,58	3.497,70	2.887,98	0,00
Titel 02 / Installationsarbeiten:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1	NYM-J 3x1,5	m	30	0,00	149,70	105,00	140,70	171,00	105,00	0,00
02.2	H03-VV-F 3x1	m	20	0,00	105,00	44,00	151,40	24,00	59,20	0,00
02.3	Leitungsbrücke	St	40	0,00	1.156,00	1.920,00	1.885,60	1.100,00	2.110,00	0,00
02.4	LF 20x20	m	10	0,00	120,40	120,00	206,10	76,00	54,00	0,00
02.5	LF20x20 braun	m	10	0,00	135,30	120,00	226,90	76,00	69,40	0,00
02.6	I12-Ado	St	6	0,00	179,34	150,00	172,86	63,00	85,02	0,00
02.7	Hwdose 68mm	St	6	0,00	103,44	48,00	85,08	58,80	40,50	0,00
02.8	Bohrloch	St	20	0,00	253,20	400,00	561,80	236,00	252,00	0,00
02.9	DALI-Poti	St	6	0,00	420,78	468,00	867,66	948,00	745,44	0,00
02.10	Rahmen 1-fach	St	6	0,00	13,86	42,00	17,58	17,40	26,40	0,00
02.11	AP-Kappe	St	6	0,00	158,46	114,00	137,22	113,10	124,14	0,00
Titel 03 / Tagelohnarbeiten:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1	Obermonteur	Std	10	0,00	810,00	650,00	720,00	730,00	630,00	0,00
03.2	Monteur	Std	20	0,00	1.360,00	1.300,00	1.370,00	1.364,00	1.220,00	0,00
03.3	Hilfsmonteur	Std	20	0,00	980,00	1.200,00	1.040,00	1.164,00	1.100,00	0,00
Titel 04 / Verschiedenes:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1	Demontagen	St	85	0,00	1.445,85	1.700,00	3.399,15	1.606,50	1.695,75	0,00
Gesamtsumme netto			€	0,00	64.141,01	75.911,00	75.156,27	71.159,32	64.321,67	0,00
Mehrwertsteuer			19,00%	€	0,00	12.186,79	14.423,09	14.279,69	12.221,12	0,00
Gesamtsumme brutto			€	0,00	76.327,80	✓ 90.334,09	✓ 89.435,96	✓ 84.679,59	✓ 76.542,79	✓ 0,00

geprüft
07.09.23
Jan