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Ehningen Spielplatz Kniebisweg (2352) -   Gesamtpreise inkl. Nachlässe

Preisspiegel LV 01 Außenanlagen -   Skonto informativ (abhängig vom Zahlungsziel)

 Nr. / Bezeichnung Angebote:
Bieter

Nr.001

Heim GmbH

Nr.002

LV 01 Außenanlagen 157.006,05  139.216,08

01   Titel   Vorarbeiten und Abbrucharbeiten 28.669,89  24.014,10

02   Titel   Erdarbeiten 14.188,16  8.564,40

03   Titel   Ver­ und Entsorgungsleitungen 6.927,68  6.631,00

04   Titel   Wegebauarbeiten 29.201,90  24.342,85

05   Titel   Spielgeräte und Ausstattung  64.614,25 65.760,38

06   Titel   Vegetationsarbeiten 1.942,93  1.366,40

07   Titel   Entsorgung 10.362,16  6.244,45

08   Titel   Stundenlohnarbeiten 2.685,00  2.292,50

Gesamtsumme
LV 01 Außenanlagen

Nachlass auf Einzelleistung(en)

Nachlass auf LV
Nachlass auf LV in Prozent

Gesamt, Netto

MwSt. (19,0 % )

 Gesamt, Brutto
... % im Vergleich

(Skontobetrag)

(Skonto in %)

(Gesamt, Brutto abzgl. Skonto)

158.591,97

­1.585,92

(-1,00%)

157.006,05

29.831,15

 186.837,20

 112,8 %

(­3.736,74)

(2,00%)

(183.100,46)

Höchstpreis

 139.216,08

 139.216,08

26.451,06

 165.667,14

 100,0 %

(165.667,14)
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